CONTRATTO DI APPALTO

Con il presente contratto di appalto, da valere a tutti gli effetti di legge e

da registrarsi solo in caso d'uso a totale carico della parte inadempiente,

tra:

- la ditta CONGREGAZIONE BENEDETTINA DELLE SUORE

RIPARATRICI DEL SANTO VOLTO DI NOSTRO SIGNORE

GESU’ CRISTO, nella persona di GIOVANNA BIANCUCCI

(rappresentante legale) cf BNCGNN43L651348A, residente in Roma via

della Conciliazione, n. 15 , di seguito, per brevita, denominata

"Committente",

- la ditta del sigre MAZZOCCHETTI FRANCESCO titolare

dellomonima ditta “F.A.M. RISTRUTTURAZIONTI srls” con sede in

Pescara via via Raffaello, 65124, Partita IVA 02158620688 di seguito,

per brevitd, denominata "Appaltatore", si conviene, accetta ¢ stipula

{uanto segue:

PREMESSO

- che la Committente intende eseguire lavori di “manutenzione

straordinaria per realizzazione lavori di predisposizione condotta

gasdotto e lavorazione di ripristino pavimentazione terrazzo e varie.

- che i lavori oggetto del presente contratto usufruiscono del

finanziamento PNRR — “protezione e valorizzazione dell’architettura

e del paesaggio rurale” — investimento 2.2 — misura 2 ~ missione 1;

- che tutti i lavori da eseguire ed i relativi prezzi sono dettagliatamente

descritti nell’allegato computo metrico redatto dall’Arch. Alessandro, 7
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Mora, dall’Arch. Ciro Petrella e dall” Architetto Giovanni Sciascia ,

allegato “A” parte integrante del presente contratto di appalto ed

allegato “B” Quadro Economico finanziamento anch’esso parte

integrante del presente contratto di appalto;

che la ditta F.A.M. Ristrutturazioni srls si & dichiarata disposta ad

assumere l'esecuzione dell'opera limitatamente ai lavori di cui al

computo metrico allegato “A” fornendo manodopera, attrezzature

necessarie, oltre alla propria organizzazione imprenditoriale, NELLO

SPECIFICO TRATTASI DI OPERE EDILI e IMPIANTISTICHE.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO E GARANZIE

1l Committente affida all’Appaltatore 1’esecuzione dei lavori come

meglio descritti nella documentazione tecnico-amministrativa allegata

sotto la lettera “A” ¢ “B” al presente contratto e di cui costituisce

parte integrante e sostanziale. 1l Committente dichiara, in quanto, di

avere la piena disponibilitd (giuridica o di fatto) del seguente bene

sito in Carsoli (AQ), via dei Cappuccini, 1, ottenuto tutte le

autorizzazioni, istanze, pareri nulla osta, titoli abilitativi comunque

denominati necessari, secondo le vigenti disposizioni di legge, per

eseguire i lavori di cui al presente contratto.

L’ Appaltatore entro il prima dell’inizio dei lavori dovra avere la

disponibilita dell’area/immobile oggetto dell’intervento edilizio di cui

al presente contratto libera da ogni impedimento, ostacolo, onere & |
=
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guant’altro possa impedire o pregiudicare la regolare esecuzione dei

lavori.

[l Committente dichiara che il progetto ¢ stato redatto in conformita

alla normativa urbanistico-edilizia ¢ tecnica. L’ Appaltatore, anche nel

corso dell’esecuzione dei lavori, comunichera per iscritto al

Committente e/o al Direttore lavori qualsiasi problema o criticita

derivanti dall’attuazione degli elaborati progettuali allegati al presente

contratto.

L’ Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato

attuale dell’area/immobile oggetto del presente contratto, di aver

esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata, di

avere tutte le capacita tecnico organizzative ed economico—finanziarie

necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa.

L’ Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti

allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola

d’arte, conformemente alle previsioni progettuali, con 'impiego di

materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti _alle

specifiche di progetto.

L.’ Appaltatore dichiara:

di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: CASSA

EDILE

di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e

territoriale dell’edilizia;
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ART. 2

SUBAPPALTO

Il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle opere e lavori.

L’ Appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarita

di quanto oggetto di subappalto. In nessun caso il subappalto potra

essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa

e/o esimente di responsabilitd per inadempienze, ritardi o non perfette

realizzazioni delle opere subappaltate.

ART. 3

COLLABORATORI DELLE PARTI

[l Committente dichiara di avere affidato la Direzione dei Lavori

all’architetto Alessandro Mora ed all’architetto Petrella Ciro, ¢ la

gestione della Sicurezza (CSP e CSE) all’architetto Giovanni

Sciascia, tutti con studio in Pescara, Largo Dei Frentani, 13.

Il Committente riconosce e accetta |’operato del Direttore dei Lavori,

quale suo rappresentante per futto quanto attiene |’esecuzione dei

lavori oggetto dell’appalto e per quant’altro previsto nel presente

contratto.

Il Committente riconosce altresi, nei limiti delle rispettive

competenze, ’operato delle altre figure indicate al comma 2 del

presente articolo.

Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati ai commi | e 2,

che dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto,

avranno efficacia nei confronti dell’Appaltatore solo se comunicate
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tempestivamente a quest’ultimo in forma scritta tramite lettera

raccomandata A.R. o in altra formula di pari pubblicita.

Il Responsabile del Cantiere, che dovra essere sempre presente

durante ’esecuzione delle opere competono:

I’organizzazione ¢ il controllo del cantiere;

la cura dell’osservanza delle disposizioni stabilite dalle Jeggi € norme

in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei

lavoratori e dal Piano operativo di sicurezza.

ART. 4

OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE

Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione,

oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:

I’integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, al fine di

consentire all’Appaltatore I’esecuzione dei lavori di cui al presente

contratto;

I’Imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi d’appalto, con

I’aliquota di legge stabilita a seconda della tipologia di intervento;

tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi

oneri/costi ai fini dell’ottenimento di permessi e autorizzazioni,

necessari per la realizzazione dei lavori. Resta fermo che

I’ Appaltatore dovra avere cura di indicare tempestivamente al

Committente la  necessita di  ottenere  ulteriori/particolari

autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori.

gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti

dall'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, tra cui la veriﬁi.;n”ﬂ-1
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dell'idoneita tecnico-professionale dell’ Appaltatore e degli eventuali

subappaltatori ai sensi dell’ Allegato XVII.

ART. 5

INTERVENTO DI TERZI

Nell’ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dall’ Appaltatore,

guesti ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attivita

con |’Appaltatore per non creare ostacolo o situazioni di pericolo o

danno all’attivita dell’ Appaltatore stesso. In ogni caso, tali soggetti

non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere

dell’ Appaltatore se non previa espressa autorizzazione, ¢ previa

determinazione delle modalita di utilizzo, da parte dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore ¢ esonerato, salvo diversa previsione, dall’onere di

custodia del materiale e degli attrezzi di proprieta dei terzi, depositati

nell’area di cantiere, anche se utili o necessari al compimento delle

opere e delle finiture scorporate.

Le installazioni di cantiere (ivi compresi eventuali ponteggi) possono

essere utilizzati da terzi, che non possono modificarle senza il

consenso scritto dell’appaltatore e nel rispetto delle normative in

materia di sicurezza.

Per diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori il

Committente e/o Direttore dei lavori potra chiedere all'Appaltatore la

disponibilita di utilizzo delle seguenti attrezzature e/o opere

provvisionali: alle seguenti condizioni:

I’ Appaltatore, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, consente

I’intervento in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi incaricate/i

Pagina 6




dal Committente che si impegna ad apportare le eventuali e necessarie

modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative

comunicazioni alle parti.

ART. 6

OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

In relazione alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto

sono a carico dell’ Appaltatore i seguenti adempimenti e oneri:

astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di

scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in

relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori,

all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi 1’asporto, il

trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere

presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti |

assumendosi ogni onere ¢ obbligo di legge; rispettare gli obblighi in

materia ambientale derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i.; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri

economici incluse le spese di trasporto, smaltimento dei rifiuti nonché

dei materiali di risulta di cui il Committente dichiara di cedere

espressamente la proprietd all’ Appaltatore;

provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia, allo sgombero -

- a lavori ultimati -- delle attrezzature, dei materiali residuati e di

quanto altro non utilizzato nelle opere dell'appaltatore;

predisporre le opere provvisionali comunemente occorrenti per la

costruzione quali ponteggi, steccati, baracche per il deposito di ..

~

materiali; 8 (_f .
|
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provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica ¢ alla rete

di energia elettrica sopportando i relativi costi,

rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti

dall'applicazione del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;

corrispondere alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso i

relativi oneri di sicurezza;

far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato

in cantiere;

provvedere ad ogni onere e assistenza per i collaudi e le prove sia in

corso d’opera che conclusivi;

consegnare al Committente/Direttore dei lavori, anche ai fini del

rilascio del certificato di agibilita, tutte le certificazioni tecniche e di

conformita riguardanti i materiali, i componenti usati e gli impianti

installati nella costruzione;

provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a

consegna delle medesime.

L’ Appaltatore dichiara di aver consegnato al Committente,

preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, tutta la

documentazione necessaria per la verifica della propria idoneita

tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008, tra cui il Durc. Nel

caso di opere la cui esecuzione sia affidata in subappalto

I’ Appaltatore si impegna ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico

professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 del/dei subappaltatore/i.26.

[’ Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare le norme in

materia retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa
]
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contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo

nazionale e territoriale di riferimento.

ART. 7 (eventuale)

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell’appalto ¢ determinato a misura come meglio

specificato nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al

presente contratto sotto la voce computo metrico allegato A

L’importo  complessivo, a corpo e a misura stabilito dalle parti

dell’appalto ammonta a

€ 122.557,20 (euro centoventiduecinquecentocinquatasette,20)

IVA esclusa (10%) di cui € 3.081,04 costituiscono oneri per la—

sicurezza.

HW
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ART. 9

ADEGUAMENTO DEI PREZZI

[ prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra 1’Appaltatore e il

Committente, contenuti nell’offerta, sono da considerarsi fissi e

invariabili fatta salva la disposizione dell’art. 1664 del codice civile.

Nel caso in cui la durata contrattuale dei lavori sia superiore a 300

giorni (solari o lavorativi) , l'importo dei lavori da eseguire a partire

dal secondo anno sard rivalutato in base alla variazione dell'indice

ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale.

Nel caso in cui si manifestino difficolta di esecuzione derivanti da

cause non previste dalle parti, I’ Appaltatore ¢ tenuto a darne pronta

comunicazione scritta al Committente.

ART. 10

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

Eventuali lavorazioni non preventivate saranno opportunamente

calcolate con i medesimi criteri del presente contratto ¢ comunicate al

committente.

[l finanziamento dell’intera opera avverra tramite fondi PNRR quindi

i pagamenti potrebbero essere soggetti alle tempistiche deye"'

erogazioni della piattaforma dedicata a tale scopo. :;%/
/

\
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1 Pagamenti saranno cosi corrisposti:

- T SAL con Fattura di acconto pari di Euro 40.000,00

(quarantamila,00) oltre iva, all’erogazione della prima parte di fondi

PNRR, a titolo di prima anticipazione.

- 1l SAL alla data del 30 luglio, secondo lo stato di avanzamento lavori,

in concomitanza con la seconda parte di erogazione dei fondi europei

PNRR.

- IIT SAL ad ultimazione lavori che avverra entro e non oltre il 31

dicembre 2023.

- | pagamenti verranno effeftuati dal Committente mediante Bonifico

bancario.

ART. 11

- DURATA DEI LAVORI

- Ilavori avranno inizio entro il 26/06/2023 e saranno ultimati entro

il 31/12/2023

- Il superamento del limite stabilito per la fine dei lavori da parte

dell’ Appaltatore, salvo a causa di eventi “straordinari ed

imprevedibili” o comunque non imputabili all’ Appaltatore, sara

| passibiledi-penale-part-atS0€/ga | ione-dalitultime-SALZL |
A/
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La consegna del cantiere, I’inizio e "ultimazione dei lavori saranno

documentati con specifici verbali controfirmati dall’ Appaltatore e dal

Committente (o Direttore dei Lavori).

Qualsiasi variazione aggiuntiva ai lavori del presente contratto

comportera sempre la concessione di un termine suppletivo per

I’ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti o

proporzionalmente all’entitd dei lavori aggiunti e al termine

inizialmente stabilito per I’esecuzione dei lavori commissionati.

ART. 12

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Se i lavori devono essere sospesi per cause di forza maggiore o

comunque non imputabili all’Appaltatore o al Committente

I’ Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per ’ultimazione dei

lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura

equa.

ART. 13

RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL

COMMITTENTE O DI TERZI

Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese e prima della

data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata

protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai

lavori, che possano intralciare I’esecuzione dei lavori stessi o che

possano esserne danneggiate.

Nel caso in cui il Committente non provveda a quanto previsto nel

comma precedente, |’ Appaltatore con apposita comunicazione scritta

Lot
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fissa un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale

pud provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra

addebitando le relative spese al Committente.

In ogni caso I’ Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del

Committente o di terzi dall’inadempimento del Committente stesso

agli obblighi di cui al primo comma.

ART. 14

VARIAZIONI

1l Committente (ovvero il Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto

di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli

importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere

ordinate esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo

all’ Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un

accordo sui nuovi prezzi.

L'Appaltatore non pud apportare variazioni alle modalitd convenute

dell'opera se il Committente non le ha autorizzate per iscritto.

1l pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni avverra con le

seguenti modalita e termini:

Bonifico bancario a fine lavori

Le parti concorderanno per iscritto se, per ’esecuzione delle

variazioni, &€ necessario un termine suppletivo per I’ultimazione d

lavori.
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ART. 15

ACCERTAMENTI IN CORSO D’O PERA

In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti

collaudi parziali (con relativo verbale sottoscritto dall’Appaltatore e

dal Direttore dei Lavori) su giustificata richiesta di una delle parti che

se ne accollera le spese.

Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non

procede secondo le condizioni stabilite nel contratto, il

Committente/Direttore dei Lavori mediante comunicazione scritta puo

fissare un congruo termine entro il quale |’Appaltatore si deve

conformare a tali condizioni.

ART. 16

VERIFICA FINALE

Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno

essere completate entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione

dei lavori.

Entro 10 giorni dal termine delle operazioni di verifica verra

sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora I’esito della verifica

finale risulti positivo, il verbale conterra anche |’accettazione dei

lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.

{Jualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere

lavorazioni e/o adempimenti per rispettare le prescrizioni contrattuali

e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indichera la

natura di tali interventi e stabilira il termine entro il quale gli stessi -+,

dovranno essere eseguiti, nonché le modalita per la loro verifica.
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Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per

eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di

non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2

dovra indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali

vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.

Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati

motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le

porti a termine entro i termini stabiliti, |’opera si considerera

accettata.

Ove [I’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai

precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordati, ¢ in facolta del

Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore

termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potra far

eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi

all’Appaltatore.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ovvero nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto

o da disposizioni di legge, il Committente potra chiedere la

risoluzione del contratto, dandone comunicazione all’ Appaltatore con

lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, all’ Appaltatore spettera unicamente il

pagamento dei lavori gid eseguiti e dei materiali a pie’ d’opera

presenti, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’obbligo{'x

e
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dell’ Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti

alla risoluzione contrattuale.

ART. 18

PRIVACY

Al sensi dell'arti 3 Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, i dati

personali fomiti dai clienti saranno raccolti in una nostra banca dati

per le finalita di gestione del rapporto contrattuale in essere e saranno

trattati anche successivamente sempre per le finalita inerenti alla

gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati ¢&

obbligatorio ai fini dello svolgimento del contratto e non richiede il

consenso. Verranno applicati tutti i diritti di cui all'arti 3 tra i quali

figura il diritto di accesso ai dati che la riguardano, nonché il diritto di

far rettificare; aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o

incompleti raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di

opporsi al trattamento per motivi legittimi. Ai sensi e per gli effetti

del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg.

n. 196/2003, ¢ s.m.i.) il Committente procedera al trattamento dei dati

personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato

Codice e per finalita strettamente connesse all’esecuzione del presente

contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno

facolta di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa. <

y/
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ART. 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine

all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, nessuna

esclusa, se non risolta amichevolmente, sara risolta con giudizio

arbitrale. Il Collegio arbitrale sara costituito da tre arbitri dei quali due

nominati dalle parti, uno per ciascuna, il terzo dagli stessi arbitri o in

caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale dell’ Aquila; nel caso

che una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro

20 gg. dalla richiesta dell'altra parte, vi provvedera su istanza della

parte interessala, il Presidente del Tribunale dell’ Aquila a norma del

C.P.C.. L'arbitrato sara rituale e quindi secondo le regole di diritto. Il

Collegio stesso deciderd anche in merito all'entita di accollo delle

spese di giudizio.

Peraltro resta ferma la facoltd di una delle parli di chiamare l'altra

dinanzi all'Autorita Giudiziaria nel giudizio promosso da terzi, a6

LY
scopo di essere questa manlevata e/o garantita. i/ﬂ//

Pagina 177




ART. 20

- RINVIO

i

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si

rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di

legge.

- gu{m Mtﬁgﬁw :;.. —

- Firma del Committente Firma dell’ Appaltatore

- Ml G4~

- Firma del Direttore Lavori (per presa visione)

P

G A TNy 4 /
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2346

N——
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ey o o

- Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si

approvano le seguenti clausole38;

2=

- Firma del Committente Firma dell’ Appaltatore

; Ml

- Luogo Pescara data 06/04/2023
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